

Д О Г О В О Р

№ 98/820-93

г. Волгодонск

"15"__апреля __1993г.

СКБ ЭМ п.о. "Атоммаш", именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице директора предприятия Мухонько А.А., действующего на основании Устава предприятия и ТОО "Фирма Яконто" именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице Генерального директора Якунина С.П., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя "Адаптация конструкторской документации биоэнергетической установки БЭУ10 к условиям производства ПО "Атоммаш".

1.2. Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. За выполненную работу согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения договорной ценой 9 556 150 руб. (девять млн. ПЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СТО ПЯТЬДЕСЯТ РУБ.), включая НДС № 592 692 руб.

2.2. Оплата за выполненные работы производится поэтапно, на основании подписанных Заказчиком актов одачи-приемки работ, с авансовым платежом в размере 50% от договорной цены не позднее 10-и дневного срока с момента подписания договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт одачи-приемки работ с приложением к нему необходимых отчетных документов.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта одачи-приемки работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт одачи-приемки работ или мотивировать отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невовремя и некачественное выполнение работ Исполнитель уплачивает штраф в размере _____ от стоимости выполненных работ Заказчику.

4.2. В случае задержки перечисления аванса или других платежей (срок указан в п.2.2 настоящего договора) с Заказчика взимается пеня в размере 0,5% от суммы перечисления за каждый просроченный день, срок выполнения договора переносится на срок задержки по выплате аванса.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Исполнитель имеет право перераспределять средства между статьями затрат в пределах сметной стоимости договора.

5.2. При введении новых законодательных актов, влияющих на изменение состава затрат по выпуску документации цены настоящего договора подлежат пересмотру.

5.3. Работы по договору начинаются после перечисления аванса на счет Исполнителя.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Срок действия договора: начало - 1 мая 1993г.
окончание - октябрь 1993 г.

6.2. Реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 347340 г. Волгоград ПО "Атомаш"
р/сч 222165 в ГКБ г. Волгограда

ЗАКАЗЧИК: 113114, г. Москва, 1-й Павелецкий пр-д 1/42 кор.2
р/сч 2467559 в Уникомбанке (МОУ ЖСБ)
МФД 211026, код А-6

6.3. К настоящему договору прилагается:

1. Протокол согласования о договорной цене.
2. Календарный план выполнения работ
3. Сметная калькуляция.



УПЛАЧЕНО
Исх. № 166
от 30.06.93г. Всего.

остаток аванса
3559 438 руб.

Def

Def